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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

กรณีฐานรากแผ่

1 งานฐานราก

1.1 วางผัง 70.00  เมตร 77.00      5,390.00   35.00      2,450.00  7,840.00       

1.2 ขุดหลุมฐานรากและถมคืน 36.00  ลบ.ม -         -            239.00    8,604.00  8,604.00       

1.3 ทรายหยาบรองพื�น 1.50    ลบ.ม. 336.45    504.68      91.00      136.50     641.18          

1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.00    ลบ.ม 2,049.48 2,049.48   -         -           2,049.48       

รวม 1 7,944.16   ####### 19,134.66     

2 งานโครงสร้าง

2.1 ทรายถมรองพื�น ##### ลบ.ม. 266.36    28,234.16 99.00      ####### 38,728.16     

2.2 คอนกรีต ค.2 34.00  ลบ.ม. 2,404.26 81,744.84 -         -           81,744.84     

2.3 เหล็ก  Ø    6  มม.  RB ##### เส้น 54.36      14,677.20 7.55        2,038.50  16,715.70     

2.4 เหล็ก  Ø  12  มม.  RB ##### เส้น 197.52    32,590.80 30.20      4,983.00  37,573.80     

2.5 เหล็ก  Ø  16  มม.  DB 15.00  เส้น 349.96    5,249.40   53.74      806.10     6,055.50       

2.6 ไม้แบบทั�วไป ##### ตร.ม. 345.79    76,073.80 133.00    ####### 105,333.80   

2.7 ตะปู 55.00  กก. 37.38      2,055.90   -         -           2,055.90       

2.8 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 70.00  กก. 37.38      2,616.60   -         -           2,616.60       

รวม 2 ######## ####### 290,824.30   

ยอดยกไป 309,958.96   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 309,958.96   

3 งานโครงหลังคา

3.1 ครอบมุงกระเบื�องลอนคู่สีแดง ##### คู่ 66.36      7,631.40   3.57        410.55     8,041.95       

3.2 กระเบื�องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.x5 ม ##### แผ่น 59.81      37,082.20 31.00      ####### 56,302.20     

3.3 ขอมุงตัว ป. ขนาด 7" ##### ตัว 2.34        1,801.80   -         -           1,801.80       

3.4 แปเหล็ก [   100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 37.00  ท่อน 663.55    24,551.35 -         -           24,551.35     

3.5 แปเหล็ก [   100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 9.00    ท่อน 767.29    6,905.61   -         -           6,905.61       

3.6 เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. -      ท่อน 967.29    -            -         -           -               

3.7 เหล็ก  Ø 1 1/2"x3.2 มม. 25.00  ท่อน 718.30    17,957.50 -         -           17,957.50     

3.8 เหล็ก  Ø 2"x3.2 มม. 18.00  ท่อน 872.30    15,701.40 -         -           15,701.40     

3.9 แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม. 8.00    แผ่น 96.80      774.40      -         -           774.40          

3.10 น๊อต  Ø 15 มม.x0.50 ม. 32.00  ตัว 33.00      1,056.00   -         -           1,056.00       

3.11 ตะเฆ่รางสังกะสี 11.00  เมตร 110.00    1,210.00   20.00      220.00     1,430.00       

3.12 เชิงชายไม+้ทับเชิงชายไม้สําเร็จรูป 66.00  เมตร 253.00    16,698.00 69.00      4,554.00  21,252.00     

3.13 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา ##### กก. -         -            8.50        ####### 26,373.97     

รวม 3 ######## ####### 182,148.18   

ยอดยกไป 492,107.14   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 492,107.14   

4 งานผนัง

4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ##### ตร.ม. 395.00    55,300.00 89.00      ####### 67,760.00     

4.2 ปูนฉาบผนัง ##### ตร.ม. 63.00      17,325.00 82.00      ####### 39,875.00     

4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง 70.00  ตร.ม. 66.00      4,620.00   100.00    7,000.00  11,620.00     

4.4 เอ็น คสล. ##### เมตร 77.00      13,860.00 35.00      6,300.00  20,160.00     

รวม 4 91,105.00 ####### 139,415.00   

5 งานพื�น

5.1 พ1 พื�นปูกระเบื�องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12x"12" 20.00  ตร.ม. 264.00    5,280.00   125.00    2,500.00  7,780.00       

5.2 พ2 พื�นปูกระเบื�องเคลือบผิวมัน  ขนาด 12"x12" ##### ตร.ม. 264.00    35,904.00 125.00    ####### 52,904.00     

5.3 พ4 พื�นผิวขัดหยาบ(เซาะร่อง) 10.00  ตร.ม. 30.00      300.00      30.00      300.00     600.00          

รวม 5 41,484.00 ####### 61,284.00     

6 งานฝ้าเพดาน

6.1 ฝ1 ผ้ายิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. +เคร่า ##### ตร.ม. 286.00    38,896.00 -         -           38,896.00     รวมค่าแรง

6.2 ฝ2 ฝ้ายิบซั�มบอร์ดทนความชื�น หนา 9 มม.+เคร่ 15.00  ตร.ม. 306.00    4,590.00   -         -           4,590.00       รวมค่าแรง

6.3 ฝ3 ฝ้าระแนงสําเร็จรูป 72.00  ตร.ม. 550.00    39,600.00 66.00      4,752.00  44,352.00     

รวม 6 83,086.00 4,752.00  87,838.00     

ยอดยกไป 780,644.14   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 780,644.14   

7 งานประต+ูหน้าต่าง+อุปกรณ์

7.1 ป1 1.00    ชุด ####### 12,100.00 -         -           12,100.00     รวมค่าแรง

7.2 ป2 3.00    ชุด 6,600.00 19,800.00 -         -           19,800.00     รวมค่าแรง

7.3 น1 11.00  ชุด 6,600.00 72,600.00 -         -           72,600.00     รวมค่าแรง

7.4 น2 4.00    ชุด ####### 44,000.00 -         -           44,000.00     รวมค่าแรง

รวม 7 ######## -           148,500.00   

8 งานไฟฟ้า

8.1 โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36 w 14.00  ชุด 1,600.00 22,400.00 135.00    1,890.00  24,290.00     

 8.2 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1x36 w 14.00  ชุด 450.00    6,300.00   135.00    1,890.00  8,190.00       

8.3 ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด 1x32 w 2.00    ชุด 450.00    900.00      120.00    240.00     1,140.00       

8.4 สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 1.00    ชุด 176.00    176.00      120.00    120.00     296.00          

8.5 สวิทซ์ชนิดฝังผนัง 16.00  ชุด 75.00      1,200.00   120.00    1,920.00  3,120.00       

8.6 ปลั�กชนิดฝังผนัง 10.00  ชุด 85.00      850.00      120.00    1,200.00  2,050.00       

8.7 เต้ารับทีวี 8.00    ชุด 250.00    2,000.00   120.00    960.00     2,960.00       

8.8 เต้ารับโทรศัพท์ 8.00    ชุด 250.00    2,000.00   120.00    960.00     2,960.00       

8.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน 2.00    ชุด 3,200.00 6,400.00   150.00    300.00     6,700.00       

42,226.00 9,480.00  51,706.00     

ยอดยกไป 980,850.14   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 980,850.14   

8.10 มิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1.00    ชุด 2,621.00 2,621.00   -         -           2,621.00       เหมาจ่าย

8.11 แผงควบคุมไฟ 1.00    ชุด 2,200.00 2,200.00   400.00    400.00     2,600.00       

รวม 8 4,821.00   400.00     5,221.00       

9 งานทาสี

9.1 สีนํ�าพลาสติก ##### ตร.ม 40.00      13,800.00 30.00      ####### 24,150.00     

รวม 9 13,800.00 ####### 24,150.00     

10 งานอื�น ๆ

10.1 ราวแสตนเลส  Ø 2" 14.00  เมตร 2,200.00 30,800.00 500.00    7,000.00  37,800.00     

รวม 10 30,800.00 7,000.00  37,800.00     

ก.รวมค่าวัสด+ุค่าแรงงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ##########

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

1 งานฐานราก

1.1 วางผัง 48.00  ม. 77.00      3,696.00   35.00      1,680.00  5,376.00       

1.2 ขุดดิน 19.00  ลบ.ม -         -            239.00    4,541.00  4,541.00       

1.3 ทรายหยาบรองพื�น 1.00    ลบ.ม 336.45    336.45      91.00      91.00       427.45          

1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.50    ลบ.ม 2,049.48 1,024.74   -         -           1,024.74       

รวม 1 5,057.19   6,312.00  11,369.19     

2 งานโครงสร้าง

2.1 ทรายถมรองพื�น 8.00    ลบ.ม. 266.36    2,130.88   99.00      792.00     2,922.88       

2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 16.00  ลบ.ม. 2,404.26 38,468.16 -         -           38,468.16     

2.3 เหล็ก  Ø    6  มม.  RB ##### เส้น 54.36      6,523.20   7.55        906.00     7,429.20       

2.4 เหล็ก  Ø  12  มม.  RB 95.00  เส้น 197.52    18,764.40 30.20      2,869.00  21,633.40     

2.5 ไม้แบบทั�วไป ##### ตร.ม. 345.79    39,765.85 133.00    ####### 55,060.85     

2.6 ตะปู 30.00  กก. 37.38      1,121.40   -         -           1,121.40       

2.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 35.00  กก. 37.38      1,308.30   -         -           1,308.30       

รวม 2 ######## ####### 127,944.19   

ยอดยกไป 139,313.38   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
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จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 139,313.38   

3 งานหลังคา

3.1 ครอบมุงกระเบื�องลอนคู่สีขาว 65.00  คู่ 66.36      4,313.40   3.57        232.05     4,545.45       

3.2 กระเบื�องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50x1.20 ม. ##### แผ่น 59.81      10,167.70 31.00      5,270.00  15,437.70     

3.3 ขอมุงตัว ป. ขนาด 7" ##### ตัว 2.34        561.60      -         -           561.60          

3.4 แปเหล็ก [   100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 22.00  ท่อน 663.55    14,598.10 -         -           14,598.10     

3.5 เหล็ก [   100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 10.00  ท่อน 767.29    7,672.90   -         -           7,672.90       

3.6 เหล็ก  Ø 1 1/2"x3.2 มม. 11.00  ท่อน 718.30    7,901.30   -         -           7,901.30       

3.7 แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม. 6.00    แผ่น 96.80      580.80      -         -           580.80          

3.8 น๊อต  Ø 15 มม.x0.50 ม. 24.00  ตัว 33.00      792.00      -         -           792.00          

3.9 เชิงชายไม+้ปิดทับไม้สําเร็จรูป 46.00  ม. 253.00    11,638.00 69.00      3,174.00  14,812.00     

3.10 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา ##### ตร.ม. -         -            8.50        952.00     952.00          

รวม 3 58,225.80 9,628.05  67,853.85     

4 งานผนัง

4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ##### ตร.ม. 395.00    51,350.00 89.00      ####### 62,920.00     

4.2 ผนังบุกระเบื�องเคลือบ ขนาด 8"x8" ##### ตร.ม. 260.00    32,500.00 120.00    ####### 47,500.00     

4.3 ปูนฉาบผนัง ##### ตร.ม. 63.00      16,065.00 82.00      ####### 36,975.00     

รวม 4.1-4.3 99,915.00 ####### 147,395.00   

ยอดยกไป 354,562.23   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4 แผ่นที�  8/11

จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 354,562.23   

4.4 ปูนฉาบโครงสร้าง 40.00  ตร.ม. 66.00      2,640.00   100.00    4,000.00  6,640.00       

4.5 เอ็น คสล. 90.00  ม. 77.00      6,930.00   35.00      3,150.00  10,080.00     

รวม 4.4-4.5 9,570.00   7,150.00  16,720.00     

5 งานพื�น

5.1 พ3 พื�นปูกระเบื�องเคลือบ ขนาด 8"x8" 56.00  ตร.ม. 260.00    14,560.00 125.00    7,000.00  21,560.00     

5.2 พ4 พื�นผิวขัดหยาบ 14.00  ตร.ม. 30.00      420.00      30.00      420.00     840.00          

รวม 5 14,980.00 7,420.00  22,400.00     

6 งานฝ้าเพดาน

6.1 ฝ2 ฝ้ายิบซั�มบอร์ดทนความชื�น หนา 9 มม.+เคร่ 56.00  ตร.ม. 306.00    17,136.00 -         -           17,136.00     

6.2 ฝ3 ฝ้าระแนงสําเร็จรูป 50.00  ตร.ม. 550.00    27,500.00 66.00      3,300.00  30,800.00     

รวม 6 44,636.00 3,300.00  47,936.00     

7 งานประต+ูหน้าต้าง+อุปกรณ์

7.1 ป3 1.00    ชุด 5,830.00 5,830.00   -         -           5,830.00       รวมค่าแรง

7.2 ป4 2.00    ชุด 5,500.00 11,000.00 -         -           11,000.00     รวมค่าแรง

รวม 7.1-7.2 16,830.00 -           16,830.00     

ยอดยกไป 458,448.23   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4 แผ่นที�  9/11

จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 458,448.23   

7.3 ป5 4.00    ชุด 3,520.00 14,080.00 -         -           14,080.00     

7.4 น1 1.00    ชุด 6,600.00 6,600.00   -         -           6,600.00       

7.5 น2 2.00    ชุด ####### 22,000.00 -         -           22,000.00     

7.6 น3 4.00    ชุด 880.00    3,520.00   -         -           3,520.00       

7.7 น4 5.00    ชุด 1,760.00 8,800.00   -         -           8,800.00       

รวม 7.3-7.7 55,000.00 -           55,000.00     

8 งานไฟฟ้า

8.1 โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36 w 2.00    ชุด 1,600.00 3,200.00   135.00    270.00     3,470.00       

8.2 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1x36 w 14.00  ชุด 450.00    6,300.00   135.00    1,890.00  8,190.00       

8.3 ดวงโคมซาลาเปา ขนาด 8" หลอด 1x32 w 6.00    ชุด 450.00    2,700.00   120.00    720.00     3,420.00       

8.4 สวิทซ์ชนิดฝังผนัง 9.00    ชุด 75.00      675.00      120.00    1,080.00  1,755.00       

8.5 ปลั�กชนิดฝังผนัง 2.00    ชุด 85.00      170.00      120.00    240.00     410.00          

8.6 แผงควบคุมไฟ 1.00    ชุด 2,200.00 2,200.00   400.00    400.00     2,600.00       

รวม 8 9,500.00   2,160.00  19,845.00     

ยอดยกไป 533,293.23   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน



แบบ ปร.4 แผ่นที�  10/1

จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 533,293.23   

9 งานสุขภัณฑ ์สีขาว

9.1 โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ 4.00    ชุด 2,500.00 10,000.00 298.00    1,192.00  11,192.00     

9.2 อ่างล้างชนิดฝังเคาร์เตอร์ 1 หลุม 1.00    ชุด 1,650.00 1,650.00   298.00    298.00     1,948.00       

9.3 อ่างล้างชนิดฝังเคาร์เตอร์ 4 หลุม 2.00    ชุด 6,050.00 12,100.00 1,192.00 2,384.00  14,484.00     

9.4 สายฉีดชําระ 4.00    ชุด 200.00    800.00      70.00      280.00     1,080.00       

9.5 กระจกเงา 9.00    ชุด 250.00    2,250.00   70.00      630.00     2,880.00       

9.6 โถปัสสาวะ 4.00    ชุด 887.85    3,551.40   298.00    1,192.00  4,743.40       

9.7 แผงกั�น 3.00    ชุด 500.00    1,500.00   170.00    510.00     2,010.00       

รวม 9 11,650.00 1,490.00  38,337.40     

10 งานสี

10.1 ทาสีนํ�าพลาสติก ##### ตร.ม. 40.00      8,800.00   30.00      6,600.00  15,400.00     

รวม 10 5,801.40   1,822.00  15,400.00     

11 งานระบบสุขาภิบาล

11.1 ถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร 1.00    ชุด 5,000.00 5,000.00   1,750.00 1,750.00  6,750.00       

11.2 ถังดักไขมันสําเร็จรูป 1.00    ชุด 2,500.00 2,500.00   875.00    875.00     3,375.00       

7,500.00   2,625.00  10,125.00     

ยอดยกไป 597,155.63   

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา



แบบ ปร.4 แผ่นที�  11/1

จํานวน       แผ่น รายการที�

ประมาณการเมื�อวันที�   13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย จํานวนเงินค่าวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 597,155.63   

11.3 บ่อพัก คสล. 1.00    ชุด 990.00    990.00      346.50    346.50     1,336.50       

11.4 งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร 1.00    ชุด 7,000.00 7,000.00   -         -           7,000.00       รวมค่าแรง

รวม 11 7,990.00   346.50     8,336.50       

ข.รวมค่าวัสด+ุค่าแรงงาน อาคารห้องครัวและห้องนํ�า 605,492.13   

                รวมค่าก่อสร้างทั�ง 2 อาคารทั�งสิ�น ##########

(ลงชื�อ)                                                                       ผู้ประมาณการ                                                                     

                          (นายสายยีด ี  สาและ)

ประมาณราคาก่อสร้าง      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) (ตามรายละเอียดและแบบที�กําหนด)     

สถานที�ก่อสร้าง              หมู่ที�  2  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา แบบเลขที�      (สถ.ศพด.2

ฝ่ายประมาณราคา           ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลวังพญา

ประมาณการโดย             นายสายยีด ี  สาและ ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วน

ค่าวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน





  

วัสด/ุเผื�อ แรงงาน/เผื�อ

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

- บัญชีค่าแรง สค.51

ใช้ราคานํ�าท่วม 5บัญชีค่าแรง สค.51

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

ใช้ราคานํ�าท่วม 5บัญชีค่าแรง สค.51

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

พาณิช ตค.53 -

พาณิช ตค.53 -

สอบถามจากร้านยงฮวด 1,612 บาท/ม้วนม้วนละ  25 มกว้าง 2.50 ม. 62.5 ตร.ม. 25.79 (ใช้ราคาคาตํ�าสุด)



  

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

พาณิช ตค.53 -

พาณิช ตค.53 -

พาณิช ตค.53 -

พาณิช ตค.53 -

10% จากของเดิม - ค่าแรง 20 บาท/ตร.ม. กระเบื�อง 1 แผ่น = 0.45 ตร.ม.

10% จากของเดิม - ค่าแรง 20 บาท/ตร.ม. ครอบ 1 แผ่น = 0.2025 ตร.ม.

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม - 9.74 ตร.ม.

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

- 10% จากของเดิม

2.20x2.50 ราคา  1,550/ตร.ม.



  

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม -



10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม -

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม



10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

10% จากของเดิม

10% จากของเดิม10% จากของเดิม



  

10% จากของเดิม10% จากของเดิม

- บัญชีค่าแรง สค.51

ใช้ราคานํ�าท่วม 5บัญชีค่าแรง สค.51

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

ใช้ราคานํ�าท่วม 5บัญชีค่าแรง สค.51

พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม



พาณิช ตค.53 10% จากของเดิม

10% จากของเดิมบัญชีค่าแรง สค.51

พาณิช ตค.53 -

พาณิช ตค.53 -
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